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1. WSTĘP 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu 

Remont pokrycia dachów na budynkach B i C razem z łącznikami na Wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z remontem pokrycia dachów na budynkach B i C 
razem z łącznikami na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w wyżej wymienionej 
dokumentacji. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych 
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
Inwestor: 
Uniwersytet Warszawski  
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 
 
Kompleks Wydziału Zarządzania UW składa się z 3 budynków głównych 
połączonych łącznikami. 
 

 
 
 
Obszar objęty opracowaniem to dach budynku wraz z wyłazami dachowymi, klapami 
dymowymi oraz instalacją odgromową. 
Ogólny zakres prac obejmie: 

• Demontaż obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych; 
• Demontaż instalacji odgromowej; 
• Demontaż urządzeń znajdujących się na połaci dachowej;  
• Demontaż wywiewek pionów kanalizacyjnych; 
• Demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej; 
• Oczyszczenie stropu poddasza z zanieczyszczeń; 
• Odbicie uszkodzonych tynków na kominach; 
• Przykrycie dachu należy wykonać z jednej/dwóch warstw papy 

termozgrzewalnej (podkładowa gr. 4mm i nawierzchniowa gr.5,2mm) 
modyfikowanej SBS, wzmocnionej welonem szklanym o gramaturze min. 250, 
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przeznaczonej do stosowania do -25℃; 
• Montaż systemowych kominków wentylacyjnych np. kominek Icopal 
• Obróbki blacharskie z blachy cynkowej gr.0.55mm 
• Rynny deszczowe wykonać z blachy cynkowej; 
• Rury spustowe z blachy cynkowej  
• Remont istniejącej instalacji odgromowej – odtworzenie z dostosowaniem do 

obowiązujących przepisów; 
• Remont istniejącego oświetlenia dachu; 
• Remont instalacji sanitarnej – wymiana wywiewek pionów kanalizacyjnych 
• Naprawa tynków na kominach; 
• Wykonanie pomiarów elektrycznych wykonanych obwodów; 
• Załączenie instalacji pod napięcie, sprawdzenie poprawności działania i 

wykonanie pomiarów elektrycznych; 
• Przekazanie niezbędnych dokumentów odbiorowych m.in. dokumentacji 

powykonawczej, protokołów z wykonanych pomiarów itd. 
 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je 
stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi SST: 
 
KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 
 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa 
budowlanego. Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
Budynek – taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 
pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 
Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy 
placu budowy. 
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Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły 
przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z 
narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
Dokumentacja projektowa - dokumentacja będącą załącznikiem do szczegółowych 
warunkach umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 
Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako 
Inżynier wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby 
przez Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
według prawa kraju, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
Księga obmiarów, rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
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przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 
Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu. 
Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
lub budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami lub obiekt małej architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez 
Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na roboty budowlane. 
Obszarze oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm; 
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do 
których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca 
wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, 
lub jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz 
prawnych następców każdej z tych osób. 
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
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prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia 
do wykonywania robót budowlanych. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w 
Umowie lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu 
Wykonawcy. 
Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została 
Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ. 
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, 
potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże 
Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego 
(jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub 
stanowiących część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione 
przez Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w 
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez 
Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga 
kontekst. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego 
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne 
Umowy, Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli 
są) wskazane w Akcie Umowy. 
Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 
w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 – Odbiór Robót. 
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 
dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać 
Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy 
oraz prawnych następców tej osoby(ób). 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m; 
Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m; 
Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach 
pionowych bądź nachyleniu 1:0,25; 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
Zarządzający realizacją umowy – to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową.  
Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, 
które są załączone do Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby. 
Grupa, klasa, kategoria robót – grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu 
Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) 
numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w 
zakresie zmian CPV. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji mający 
zastosowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień 
stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu przedmiotu 
zamówienia – patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 
zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania 
zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 
 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
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z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (ST) i poleceniami  
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką 
budowlaną. 
 
Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 
warunkami, dokumentacja projektową, ST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca 
uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, 
dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do 
dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany 
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media i 
wynajmowane pomieszczenia. 
 
Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoły 
konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym 
zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są 
obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w 
dokumentacji projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z 
Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST uważane są za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne 
z z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 

2.1. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać: 

• opis, 
• część graficzną 
• wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 

warunkach umowy. 
Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentacją 
wykonawczą technologiczną dla poszczególnych elementów wyposażenia 
podlegającego odbiorze np. windy, pomiary, odbiory, próby szczelności 
 

2.2. Teren budowy 
Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie 
terminem przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

• oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie 
(kierownik, budowy, kierownicy robót), 
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Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W 
dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy 
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt 
poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca 
wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów 
poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
 

Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic 
informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i 
przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 
to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod 
rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 

2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są 
w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny 
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub 
metod. W sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to 
w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na 
swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. 
Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 
 
Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 
rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz 
przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach 
uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca 
odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 
bhp. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
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wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I 
TRANSPORTU. 
 

3.1. Materiały 
Akceptowanie użytych materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz 
odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie 
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są 
niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach 
widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu 
zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu 
eksploatacji.  
 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
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wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do 
robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały 
pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, 
że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą 
one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Proponowane materiały zamienne muszą charakteryzować się parametrami 
technicznoużytkowymi nie gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a 
Wykonawca zobowiązany jest na życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
przedstawić specyfikację techniczną materiałów zamiennych popartą wynikami 
badań niezależnych certyfikowanych laboratoriów technologicznych. Wszystkie 
materiały o nazwach własnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST należy 
traktować jako standardy określające wymagania jakościowe i techniczne 
zdefiniowane przez projektanta. 
 

3.2. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustaleń w wymienionych 
dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do 
pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego 
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użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do 
skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do 
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 

 
3.3. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym w 
umowie.  
 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
• projekt organizacji budowy. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez  
Wykonawcę na własny koszt. 

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
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dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące realizacji robót 
będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych 
budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma 
prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
5.1. Program zapewniania jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia 
jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót. 
 

5.2. Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, 
do wykonania robót zgodnie z dokumentacja projektową. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 

5.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
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Inwestor. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
 

5.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki przechowywane 
będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 

5.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
 

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
stosowanych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

5.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te wyroby i 
materiały, które: 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
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sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone 
 

5.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco 
i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przyjęcia placu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
• datę rozpoczęcia robót, 
• uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
• daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 
• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, 
• dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem autora badań, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do 
ustosunkowania się do jego treści. 
 
Książka obmiaru robót. 
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Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego w przypadku robót o dużym stopniu skomplikowania. Książka 
obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona 
podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie 
załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o procentowe zaawansowanie 
robót. Obmiary wykonanych robót prowadzi się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i w SST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

• numerem kolejnym karty, 
• podstawą wyceny i opisem robót, 
• ilością przedmiarową robót, 
• datą obmiaru, 
• obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej 

OST, 
• ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich 
zakryciem. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane 
na każde życzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

• decyzję o pozwoleniu na budowę, 
• protokół przekazania placu budowy, 
• protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
• inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
• harmonogram budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 

demontażu podlegające utylizacji, 
• korespondencja na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora.  
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6. OBMIAR ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy 
dni przed terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do 
płatności na rzecz Wykonawcy określoną w umowie. 
 

6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające 
czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar, zaakceptowane prze 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany 
Wykonawcy. 
 

6.4. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

• podstawę wyceny i opis robót, 
• ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
• datę obmiaru, 
• miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, 

wykonanie szkicu pomocniczego, 
• obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:  

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
• ilość robót wykonanych od początku budowy, 
• dane osoby sporządzającej obmiar. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
• odbiorowi robót zanikających, 
• odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
• odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
• odbiorowi po upływie rękojmi, 
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• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór 
przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 7.6. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Inwestora w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego 
robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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7.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 
i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat 
kolaudacyjny zawierający: 

• Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełniające lub zamienne), 

• Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• Protokoły odbiorów częściowych, 
• Recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dziennik budowy – oryginał i kopię, 
• Książki obmiarów robót, 
• Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem 

Budowlanym, 
• Protokoły prób, badań i sprawdzeń, 
• Instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń 

eksploatacyjnych, 
• Wykaz przekazywanych kluczy, 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z SST iprogramem zapewnienia jakości (PZJ), 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ), 

• Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem 
przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
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8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
8.1. Ustalenia ogólne 

Płatność będzie następowała kwotą ryczałtową zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie przedstawionej przez Inwestora. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Ustawy 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 

2006r. Nr 156,poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks 

jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) 
• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 

92, poz881). 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, 

poz. 115 z późniejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 

122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, poz.1380). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222). 
 

9.2. Rozporządzenia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie 

dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 
r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
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tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042). 
 

9.3. Pozostałe dokumenty 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

Arkady, Warszawa 1997, 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.” Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

POKRYCIE DACHOWE 
 

Kod CPV 45261210-9 
 

Wykonanie pokryć dachowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czerwiec 2023 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z remontem pokrycia dachów na budynkach B i C 
razem z łącznikami na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
45260000-7 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne. 
45261000-4 
Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 
1.1 niniejszego opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa 
budowlanego. 
Paroizolacja – warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej, 
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, 
Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
 

2.2. Warstwy pokrycia dachowego 
Stropodach budynku: 
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• papa wierzchniego krycia, zgrzewalna  FireSmart Duo-Top 5,0 Szybki Profil 
SBS 

• papa podkładowa, zgrzewalna FireSmart Duo-Baza 4,0 Szybki Profil SBS 
• uszczelniacz - Icopal MS / 112 M 
• Polimerowy Uszczelniacz MS 
• Grunt asfaltowy - Siplast Primer® Szybki Grunt SBS 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

• Sprzęt potrzebny do wykonania robót: 
• Ciągnik kołowy 
• Przyczepa skrzyniowa 
• Samochód dostaw. do 0.9 t 
• Spawarka elektryczna wirująca 
• Wyciąg 
• Żuraw okienny przenośny 
• Żuraw samochodowy. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
3.3. 

4.2. Transport materiałów 
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca: 

• nazwę i adres producenta, 
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
• datę produkcji i nr partii, 
• wymiary, 
• liczbę sztuk w pakiecie, 
• numer aprobaty technicznej, 
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
• znak budowlany. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą 
one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający 
przed dostępem osób trzecich. 
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Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć 
roboty budowlane surowego. 
 

5.3. Zalecenia ogólne: 
• Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać 

dopuszczenie do pracy na wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do 
pracy na wysokości. 

• Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. 
W miarę potrzeby korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku. 

• Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze 
nie niższej niż +5 0C. 

• Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego 
oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, 
opady deszczu lub  śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 

• Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód 
deszczowych topniejącego śniegu. 

• Papa powinna być przed użyciem przez około 24 godziny przechowywana w 
temperaturze nie niższej niż 180C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na 
płaskim 

• podłożu dla rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej 
na dachu. 

• Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i 
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. 

 
Przygotowanie podłoża: 

• Podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło 
przeniesienie obciążeń przewidywanych w czasie eksploatacji, a także 
podczas prowadzenia robót. 

• Podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia 
prawidłowego spływu wody, przyczepności papy i estetyki wykonania 
pokrycia. 

• Podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i 
sztywne, by nie nastąpiło uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu. 
 

5.4. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej 
• Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na 

gaz płynny propan – butan należy prace prowadzić według zasad: 
• palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i 

wstęgę papy od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 
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• płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej 
powierzchni nagrzewania i nie powinien kopcić, 

• dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, 
a płomień palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy 
powłokowej, 

• niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do 
nadmiernego spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

• palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od 
powierzchni papy; płomienie palników powinny być tak ustawione, aby 
równomiernie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania(paskiem 
szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego 
podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

• fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast 
docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości 
wałka papy. 
 

Przygotowanie podłoża: 
• podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło 

przeniesienie obciążeń przewidywanych w czasie eksploatacji, a także 
podczas prowadzenia robót, 

• podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia 
prawidłowego spływu wody, przyczepności papy i estetyki wykonania 
pokrycia, 

• podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i 
sztywne, by nie nastąpiło uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu; 

 
Zgrzewanie papy 

• rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z 
każdej strony do środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i 
podłoże jednocześnie wolno rozwijając rolkę 

• folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do 
podłoża, 

• zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez 
pozostawienie wzdłuż brzegu wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9 cm; 
zakład poprzeczny powinien mieć szerokość min. 12 cm, 

• zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując 
te same szerokości jak w papie wierzchniego krycia, 

• zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich 
wykonania w dużym stopniu decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy 
asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu potwierdza 
prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu masy asfaltowej można 
posypać posypką, co poprawi wygląd estetyczny dachu, 

• wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej 
podgrzać papę spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w 
asfalt i nie pogarszała jakości zgrzewu, 

• zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach 
nie występowały w jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i 
wierzchniej muszą być przesunięte względem siebie o połowę szerokości rolki, 
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• w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, 
należy zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który 
zapobiega załamaniu papy pod kątem 90º; klin styropianowy należy 
zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy zgrzewaniu; papę należy 
zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość min. 10-15 cm 
od najwyższego punktu klina; zaleca się brzeg papy na powierzchni pionowej 
dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową mocowaną 
na kołki i doszczelnić uszczelniaczem dekarskim, 

• do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w 
okolicy wpustów dachowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie 
przewiduje się występowanie dużych ruchów termicznych i dynamicznych na 
połaci dachowej oraz gdy zależy nam na wieloletniej trwałości izolacji, należy 
używać pap z asfaltem modyfikowanym, 

• w temperaturach niższych niż +5ºC nie należy stosować pap z asfaltem 
niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie 
niższych niż 0 ºC. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności 
z projektem i jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik 
budowy w porozumieniu z Inspektorem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez Inspektora. 
 

6.3. Badania w czasie odbioru 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami norm przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych” ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia 
dachowe. 
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, 
sprawdzając zgodność wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie 
technicznej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiarową wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m2]. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia 
dachowego podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7. 
 

8.2. Odbiór pokrycia dachowego 
Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodność ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w 
dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

• pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi 
zgodność w/w robót z projektem 

• protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
• stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót 

były pozytywne. 
• Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych 
• Protokół odbioru powinien zawierać: 
• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 

projektem, 
• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien 

wchodzić program. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] pokrycia dachu 
obejmuje: 

• zapewnienie niezbędnych materiałów i sprzętu, 
• wykonanie pokrycia dachowego, 
• zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., 

sanitarnych i ochrony środowiska 
• uporządkowanie terenu budowy. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 2: Aluminium. 

• PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 
mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Warunki Badań folii i płyt. 

• PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości 
metodą skaningu mechanicznego 

• ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych 
• PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i 

instalacji przemysłowych. 
• PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Wyroby z wełny mineralnej produkowanej fabrycznie. 
• PN-ISO-8301:1998 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości 

z nim związanych w stanie ustalonym. Aparat z ciepłomierzem 
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• PN-ISO-8302:1999 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości 
z nim związanych w stanie ustalonym. Aparat z osłoniętą płytą grzejną. 

• PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 
długości i szerokości. 

• PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 
grubości. 

• PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 
zachowania przy ściskaniu. 

• PN-EN 1602:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 
gęstości pozornej. 

• PN-EN 1608:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 
wytrzymałości na rozciąganie równoległe do powierzchni. 

• PN-EN 1609:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 
krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia. 

• PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie 
stabilności wymiarów. 

• PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie długości, 
szerokości, prostoliniowości i płaskości. Część 2: Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 

• PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie grubości i 
gramatury.Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 
dachów. 

• PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie wad 
widocznych. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów. 

• PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie 
właściwości mechanicznych przy rozciąganiu. Część 2: Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

• PN-ISO-9000:2015-10 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i 
terminologia 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z remontem pokrycia dachów na budynkach B i C 
razem z łącznikami na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne. 
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 
45261320-3 Kładzenie rynien. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 
1.1 niniejszego opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa 
budowlanego. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 
Roboty blacharsko-dekarskie, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna 
obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek 
blacharskich, rynien i rur spustowych, zabezpieczających przed infiltracją wody 
deszczowej oraz odprowadzenie jej z połaci dachowych, przy użyciu materiałów i 
systemów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

• obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej, 
• rynny i rury spustowe stalowe. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Obróbka blacharska i odwodnienie dachu 
Obróbki blacharskie systemowe – związane z pokryciem dachu ocynkowane. 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemów 
rynnowych Wykonawca powinien korzystać z: 

• narzędzi ręcznych (śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica), 
elektronarzędzi, 

• rusztowań. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
3.3. 
 

4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur 
spustowych można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Blacha na obróbki powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy 
zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub 
prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu 
płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na 
działanie wiatru. 
Unikać należy: 

• przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ 
powietrza, 

• przekroczenia punktu rosy, 
• składowania na wilgotnym podłożu, 
• transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
• zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 

Elementy systemu rynnowego powinny być składowane i transportowane na płaskiej 
powierzchni w położeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i 
rur powinna 
leżeć na równych podkładach i stykać się z nimi na całej długości. Dopuszczalna 
wysokość składowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wiązane są w wiązki i 
pakowane do rękawów z folii opakowaniowej, kształtki pakowane są w tekturowe 
pudła. Ostre krawędzie stojaków i środków transportu stykające się z rynnami należy 
zabezpieczyć np.: deskami. 
Ładunek w czasie transportu musi być unieruchomiony. Zaleca się, by ładunek i 
rozładunek był przeprowadzany ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu 
mechanicznego nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i ich 
rzucania. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Obróbki blacharskie 
• Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
• Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o 

grubości od 0,5 mm do 0,6 m można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. 

• Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w 
sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w 
taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 

5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
• W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach 

przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o 
wyregulowanym spadku podłużnym. 

• Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur 
spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 

• Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej 
niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 

• Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi 
kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością 
zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną 
niedrożności rur spustowych. 

• Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów 
dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 
powierzchni dachu (stropodachu).rury spustowe z blachy powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur 
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PNB- 94701:1999 i PN-B-
94702:1999. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 5. Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie z SST, PB i PW. 
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich 
jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 
posiadają: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
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• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej, oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badań 
doraźnych. 

• Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez Inspektora budowy. 

 
6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane 
w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości wykonania, 
• wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót polega na oględzinach i sprawdzeniu 
występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, 
odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 
Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenia i 
umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego 
producenta. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: 

• 1 m2 wykonanych obróbek blacharskich, 
• 1 m zamontowanych rynien oraz rur spustowych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlegają: 

• poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 
• poprawność mocowania obróbek do podłoży 

W wyniku odbioru należy: 
• sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
• dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania 
ogólne”. 
 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obróbek 
blacharskich obejmuje: 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie obróbek blacharskich, 
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• roboty wykończeniowe i uporządkowywanie ternu, 
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

 
Cena jednostkowa montażu 1 metra [m] elementów dodatkowych obejmuje: 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• przygotowanie podłoża, 
• montaż rur spustowych, 
• montaż rynien, 
• roboty wykończeniowe i uporządkowywanie ternu, 
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób 
ciągły warunki techniczne dostawy. 

• PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym 
usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

ELEWACJE 
 

Kod CPV 45443000-4 
 

Roboty elewacyjne 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z remontem pokrycia dachów na budynkach B i C 
razem z łącznikami na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45320000-6 Roboty izolacyjne. 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie. 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 
45442100-8 Roboty malarskie. 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 
1.1 niniejszego opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa  
budowlanego. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych wykonaniem elewacji. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
• Ściany zewnętrzne - cienkowarstwowy tynk systemowy  

 
Tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,5mm. Wymagane parametry: 

• Gęstość: ok. 1,80 kg/dm3 
• Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ : 35 - 40 
• Nasiąkliwość (współczynnik w): < 0,10 kg/m2 
• Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,70 W/mK 
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• Współczynnik Sd: 0,07-0,08 m (przy 2 mm grubości warstwy) 
• Tynk zabezpieczony powłokowo przed rozwojem alg, pleśni 

Uwaga: 
Parametry materiałów zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 
3.3. Transport wewnętrzny to: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem. Transport 
zewnętrzny to: samochód skrzyniowy zadaszony 
Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w 
suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować 
się na opakowaniu. 
Okładziny elewacyjne i elementy łączące powinny być pakowane w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. 
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

• nazwę i adres producenta, 
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
• datę produkcji i nr partii, 
• wymiary, 
• liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
• numer aprobaty technicznej, 
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
• znak budowlany. 

 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być 
one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich 
jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, 
należy nie tylko odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas 
robot wszystkie elementy utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne 
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przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-
wykończeniowych. 
Podłoże powinno być: czyste, suche, odpylone, odtłuszczone, wolne od wykwitów i 
luźnych cząstek, niezmrożone. Wykonać gruntowanie preparatem głęboko-
penetrującym wybranego systemu. 
 

5.3. Klejenie płyt termoizolacyjnych 
Płyty styropianowe λ=0,038, użyte do izolacji o parametrach nie gorszych niż: EPS 
EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS100-DS(N)2-DS.(70,-)2-TR100. Zaprawa klejowa do 
EPS i WM – klejenie metodą obwodowo-punktową (powierzchnia klejenia min. 40% 
powierzchni płyty izolacyjnej). Płyty kleić w układzie poziomym z mijankowym 
układem spoin. 
 

5.4. Łączniki 
Wzmocnienie siły klejenia płyt przez zastosowanie łączników podpłytowych bez 
wiercenia otworów w płycie EPS do podłoży, w ilości 6szt/m2 (eliminujące możliwość 
wystąpienia efektu tzw. „biedronki” i deformacji naprężeniowej płyt EPS), jedna 
długość łącznika stosowana do płyt EPS wszystkich grubości. Minimalna siła 
niszcząca łącznika Rpanel=448N. 
 

5.5. Wykonanie warstwy szpachlowo-zbrojonej 
Zaprawa klejowo-szpachlowa o wytrzymałości na przemieszczenia poprzeczne 
warstwy zbrojonej bez siatki Exd>9600N/mm podane w aprobacie ETA, zbrojona 
siatką alkalioodporną  (masa powierzchniowa min. 160 g/m², siatka wklejona w 
zaprawę szpachlową na zakład 10cm). 
Minimalna grubość warstwy szpachlowej 3,0 mm. 
W polach wyprawy wierzchniej nr 1 - strefa cokołowa - w celu zwiększenia 
odporności na uderzenia oraz odporności na akumulację energii słonecznej należy 
wykonać podwójną warstwę zbrojenia siatką. Minimalna grubość warstwy 
szpachlowej 5,0mm. 
Przed wykonaniem wypraw wierzchnich zagruntować powierzchnię elewacji 
podkładem gruntującym i wyrównującym chłonność podłoża. 
 

5.6. Montaż rusztu drewnianego 
Drewniany ruszt powinien być montowany przez wykwalifikowanych pracowników 
zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta lub dostawcę materiału. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” 
OST. 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 
m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 
1 m i nie większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiaru jest wykonania elewacji jest [m2] wykonanej okładziny. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji 
podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7. 
Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. 
Należy wówczas skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość 
płaszczyzn, prawidłowość wykonania narożników, prawidłowość wykonania 
uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich opisanych robót zostaje dokonany odbiór 
końcowy, który poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmować: 
oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg projektu, estetykę 
wykonania całej elewacji. 
W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać 
wpisu do dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z ST i PB. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
• PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
• PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Zaprawa 

tynkarska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:biuro@mak-projekt.pl
http://www.mak-projekt.pl/


MAKPRROJEKT  Artur Jaworski 
ul. Olesin 31a, 03-289 Warszawa 

NIP: 757 148 57 50 REGON:380609206 
Tel. +48 501 605 614, e-mail: biuro@mak-projekt.pl 

www.mak-projekt.pl 

 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

RUSZTOWANIA 
 

Kod CPV 45262100-2 
 

Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z remontem pokrycia dachów na budynkach B i C 
razem z łącznikami na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części. 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 
45262000-1 Specjale roboty budowlane inne niż dachowe. 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 
45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
45262110-5 Demontaż rusztowań 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 
1.1 niniejszego opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa 
budowlanego. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych z 
zastosowaniem rusztowań. 
 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
pkt 3.1. „Wymagania ogólne” 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
• Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

3. SPRZĘT 
Montaż rusztowań należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i 
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elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 
robót. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 
4. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości 
rusztowania. 
Do transportu należy stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie 
pasa robót jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania 
warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt.4. 
 

5.2. Wykonanie robót 
Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 

• Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez 
producenta bądź projektem indywidualnym. 

• Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby 
posiadające uprawnienia w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod 
kierunkiem upoważnionej osoby. 

• Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 
kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się 
wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. 

Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna 
nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m. 
 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 

• zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 
• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
• podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 
• w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od 

skrajnych przewodów są mniejsze niż: 
• 2 m dla linii NN, 
• 5 m dla linii WN do 15 kV, 
• 10 m dla linii WN do 30 kV, 
• 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; 
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• jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy 
wyłączyć spod napięcia. 

Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na 
terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy 
czym jedna podkładka winna obejmować dwie stopy danej ramy. Każde rusztowanie 
musi być wyposażone w piony komunikacyjne. Piony należy wykonywać 
jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. 
Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. 
Odległość zaś stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego 
nie może przekraczać 20 m. 
Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. 
Urządzenia te winny być zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o 
ochronie budowli od wyładowań atmosferycznych. 
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację 
piorunochronną, wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod 
warunkiem połączenia rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia 
piorunochronnego budowli. 
Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają 
ochronie od wyładowań atmosferycznych. 
Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy 
używać odcinków rur spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki 
należy łączyć z końcami rur zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za 
pomocą złączy normalnych. Odległość między zwodami pionowymi nie może 
przekraczać 12 m. Zwody należy łączyć z uziemieniem przewodem 
odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z 
drutu stalowego ocynkowanego średnicy 6 mm. 
Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów 
budowy urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o 
napięciu do 1 kV. 
Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna  
przekraczać 10 Ohm. 
Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się 
wykorzystanie jako uziomu dużych mas metalowych znajdujących się w ziemi oraz 
rurociągów wodociągowych. 
Rurociągi przebiegające równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako 
uziomy wielokrotne. 
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym 
obciążeniu pomostów. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu 
przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 
2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków 
powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające 
przedmioty. 
Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. 
Ponadto muszą posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa, 
jakie konfiguracje rusztowań zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej 
instrukcji), a jakie nietypowych, (do których należy wykonać specjalny projekt). 
Projekty rusztowań nietypowych wykonuje najczęściej producent lub specjalistyczna 
firma dokonująca montażu rusztowań. 

6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 OST „Wymagania 
ogólne”. 
 

6.2. Kontrola jakości robót 
Zasady ogólne kontroli 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania należy 
przeprowadzić każdorazowo po całkowitym zakończeniu robót montażowych 
rusztowania. 
 
Badania eksploatacyjne polegają na: 

• sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 
• sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 
• sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie 

wymiarów rusztowania z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które 
wynoszą: 

o Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla 
rusztowania o H < 10m i 25mm dla rusztowania o H > 10 m 

o Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie 
powinno przekraczać 10mm, 

• sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne, 
• sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew 

ściennych za pomocą dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). 
 

Sprawdzeniu należy poddać 10% ilości zakotwień wybranych losowo, 
• sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 
• sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 
• sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić 

przy obciążeniu 2,0 kN (200 kG), 
• sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności, 
• sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych, 
• sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji 

rusztowania - przeprowadzić przyrządami pomiarowymi, 
• sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne, 

W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki 
należy usunąć i badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań 
należy sporządzić protokół odbioru rusztowania. 
 
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 

• przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego 
rusztowanie, 

• przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania 
lub pracownika inżynieryjno-technicznego, 

• przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, 
mistrza budowlanego i brygadzisty użytkującego. 

Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania 
instalacji odgromowej, założenia osłony z siatki, i wykonania daszków ochronnych 
nad wejściami jest metr kwadratowy [m2]. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 

Montaż uznaje się za wykonany, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych 
przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, 
gdy wykonanie, choć jednego elementu montażu okazało się niezgodne z 
wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i 
Wykonawca montażu zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
punkt 8. 
Cena l metra kwadratowego [m2] wykonania montażu obejmuje: 

• wszelkie prace pomiarowe, 
• załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania, 
• montaż rusztowania, 
• demontaż rusztowania, 
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów, 
• wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; 

• PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; 

• PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne 
wymagania i badania 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(DZ.U. Nr 47 poz. 401) 
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